
CENA NÁTĚR POSTUP PRACÍ TERMÍN/DÉLKA PRACÍ Poznámka

UMYJEM TO 1 398 400 KABE farben - silikon vysoko zvižná plošina 60 dní dokončení jaro 25 + cena                                                                                                                                                                  
- materiál

MAREŠ 1 603 667
STACHEMA                                                                           

nyní používaný materiál                                                                
silikát - polopropustný

vysoko zvižná plošina + horolezci 80 dní dokončení jaro 25
+ materiál, znalost domů, následný servis, šetrné provedení                                                       
- cena

PRAGOTHERM 1 526 560 WEBER - silikon horolezci 50 dní dokončení jaro 25
+ cena = zvýhodněné financování                                                                                                                              
- materiál, převažující kvantita nad kvalitou

HET 1 685 600 HET - silikon vysoko zvižná plošina 60 dní dokončení jaro 25
+ šetrné provedení                                                                                                            - 
cena

SLUNÉČKO 1 440 000 JUP - silikon lešení 90 dní dokončení jaro 25 + cena                                                                                                                                           - 
materiál, provedení z lešení = náročnost provedení

TERMOCON 2 254 933 StoColor - silikon lešení 90 dní dokončení jaro 25
+ materiál, znalost domů                                                                                                                                           
- cena, provedení z lešení = náročnost provedení

   KLADNĚ HODNOCENÉ KRITÉRIUM

   ZÁPORNĚ HODNOCENÉ KRITÉRIUM

Pozn.: Harmonogram předpokládaných prací září, říjen 2024 a dokončení březen, duben 2025. Předpokládaná doba 1 měsíc na každý dům. 

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH KRITÉRIÍ PŘI VÝBĚRU DODAVATELE - REVITALIZACE FASÁDY DOMU 2024-2025


